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amely létrejött egyrészről
Cégnév:		Hubertus Agráripari Bt. 
Székhely:		8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz
Adószám:		25226407-2-14
Képviselő: 	Oliver Hahnenkamm üzletvezető), mint megrendelő , - későbbiekben: Megrendelő, másrészről

Cégnév:		 Balaton-nagyberek Vízitársulat 
Székhely:		8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, 
Adószám:
Képviselő:		Völler Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, - továbbiakban: Vállalkozó, - között,
 a mai napon az alábbiak szerint:

I. Preambulum


1./ Tudomásul szolgál, hogy a Vállalkozó,- mint szervezet , - a Megrendelő kezdeményezésére jött létre azon célból, hogy a Vállalkozó lássa el - a Megrendelő helyett - a Balaton-nagyberek belvíz öblözet teljes területének belvízmentesítését. A Balaton-nagyberek belvízmentesítésének a kötelezettsége a Megrendelőt a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződés alapján terheli. 

2./ A Vállalkozó részére kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 224 km csatornahálózat, és további védművek fenntartására és adott vízszinten történő tartására kötelezi a Vízitársulatot mint engedélyest. 

3./ Ismert a szerződő felek előtt, hogy a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt előírások maradéktalan betartása érdekében a Vízitársulat nem rendelkezik  pénzügyi  forrással.  Ez a Megrendelőnek, mint a térségben agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek is el lehetetlenítené a tevékenységét, továbbá az I.1. pontban írtak alapján a Vállalkozó Vizitársulat a Megrendelőtől átvett kötelezettség alapján  végzi a tevékenységét.  

4.1./ Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződésen alapuló kötelezettsége a teljes Balaton-nagyberek belvíz öblözet  belvízmentesítésének biztosítása, - továbbá a tevékenység végzésére vonatkozó hatósági engedélyekkel és kötelezettségekkel  kizárólag a vállalkozó Vízitársulat rendelkezik, -  a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést a  korábbi évekhez hasonlóan csatorna hálózat fenntartási munkáinak elvégzésére a jelen szerződésben foglaltak  szerint, 2020 évre vonatkozóan is  megkötötték ,de azt március 1.-időponttól közös megegyezéssel a jelen módosított szerződésbe foglaltaknak megfelelően módosítanak.
4.2./  Ismert a megállapodó felek között, hogy a Vállalkozó tevékenységének kizárólagos finanszírozója Megrendelő, így gazdálkodásának akár eredményessége, akár veszteségessége Megrendelő és Vállalkozó elszámolásának az eredménye.

4.3./ Ismert a megállapodó felek között, hogy az elmúlt  években Megrendelő átutalásaiból jelentős mérleg eredmények keletkeztek, melyeket Vállalkozó eredmény tartalékban kumulált. Ebből megállapítható, hogy az önköltségnél alacsonyabb vállalási díjak esetén is a Vállalkozó gazdasági működése biztosított részben a kiszámlázandó szolgáltatás ellenértékéből, részben az eredmény tartalék folyamatos felhasználásával.

4.4./ Megrendelő és Vállalkozása rögzítik, hogy ezen elszámolási formát mindaddig fenntartják, amíg a Vállalkozó eredmény tartaléka a biztonságos szint alá nem csökkenve biztosítja a szervezet biztonságos és cégjogi szempontból aggály mentes működését.


5./ Szerződő Felek kijelentik, hogy mindaddig, amíg :
-  Megbízó részéről kötelezettségként merül fel a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzásának és belvíz átemelésének a finanszírozása, továbbá
- Vállalkozó feladata és jogosultsága a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzása és belvíz átemelése vízjogi üzemelési engedély alapján, - 
addig szándékukat fejezik ki jelen szerződést minden évben meghosszabbítani, a szükséges és indokolt aktualizálásokkal pontosítva.

II.  Szerződés


      6.1./	Megrendelő megrendelte,  Vállalkozó elvállalta a Balaton-nagyberek Belvízöblözet csatorna hálózatának folyamatos  fenntartási munkáit 2020 03.01.-től folyamatosan  az alábbi feladatokra és  az alábbiak szerint:

	6.2./ Fő csatornák mellék csatornák és szívó árkok  szelvényének a gondozása valamint jó karba helyezése a Megrendelő által megrendelt és finanszírozott mértékig. 

	6.3./ Amennyiben a Vállalkozó , - mint egyúttal vízjogi üzemelési engedélyes , -  úgy ítéli meg, hogy a megrendelt és finanszírozott munkák elvégzése nem biztosítja a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített paraméterek betartását, úgy azt haladéktalanul  egyezteti  Megbízó műszaki ellenőrével, majd  jelzi Megbízónak is.
Egyeztetések eredménytelensége esetén tájékoztatja  az  Intéző Bizottság Elnökét, hogy a rendelés állomány nem fedezi a vízjogi engedélyben előírt paraméterek betartását, így felmerülhet a társulat jogellenes működésének a lehetősége. FB Elnök saját hatáskörben intézkedik, vagy kezdeményezi az IB és az FB összehívását, indokolt esetben a Küldöttgyűlés összehívását.

7./ Munkavégzés során a gát és meder kaszáláson belül az alábbi rész feladatok jelentkeznek.

0. gát kaszálása külső gát talp élétől a külső rézsű ferde oldalán, 
0. a gát korona vízszintes tetején, 
0. a belső rézsű ferde oldala csatorna vízszintjéig, - a kaszálék helyszínen hagyásával,
0. teljes mederszelvény vízszint alatti kaszálása a kaszálék és uszadék , és vele együtt  a lepelkotrás iszap mennyiségének mederszelvényből történő eltávolításával,
0. kaszálék, uszadék és lepelkotrás iszapjának  elhelyezése tetszőleges módon 
4. gát korona külső talp élén kívüli területen deponálva
4. komposzttelepre elszállítva
4. korona élen deponálva, ott összezúzva és betárcsázva, betömörítve
0. gát koronák külső talp élei közötti bokrok, cserjék eltávolítása, kiirtása, biomassza szakszerű ártalmatlanítása illetve eltávolítása, esetleges hasznosítása
0. hídfejek, átereszek mellett, és azok szelvényében mindennemű vegetáció és uszadék eltávolítása.
A mederszelvény karbantartása és átfolyásának hatékony biztosítása esetén a teljes keresztmetszetben végzendő munkavégzés praktikusan csökkenthető (egyoldali gondozás)

További munkanemek végzésének az elrendelésekor Megrendelő rögzíti annak részletes tartalmát.

8.1./ Feladatok műszaki tartalmát minden hónap első munkanapján a Megrendelő és Vállalkozó megrendelésben rögzíti a tárgy hóra megrendelt és elfogadott munkákat, műszaki ellenőr által ellenjegyezve. Ennek során kerül meghatározásra az:
- elvégzendő fenntartási munka megnevezése és részletezése,
- elvégzendő fenntartási munka mennyisége,
- elvégzendő fenntartási munka helyszíne.

8.2./ A megrendelt fenntartási munkák végzésének folyamatos rögzítéséről Vállalkozó építési naplóban gondoskodik, rögzítve a napi munkavégzés legfontosabb paramétereit.
Az építési naplóban a munkák végzésével kapcsolatban Megrendelő képviselője észrevételt tehet.

8.3./ Elvégzett fenntartási munka elszámolására az alábbiak szerint állapodnak meg szerződő felek:
Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte a Vállalkozó által alkalmazott, a szerződés mellékletét képező hatályos Költségfelosztási Szabályzatot. 
Az ennek alapján a csatorna fenntartására vonatkozó közvetlen és közvetett költségeket analitikus nyilvántartását minden hónapban elkészíti, és következő hónap 10.-ig önköltség számítást végez az egyes munkanemekre. Vállalkozó a havonta megállapított egységárakat Megrendelő rendelkezésére bocsátja, aki azt észrevételezheti.

8.4./ Megrendelő és Vállalkozó a havi önköltség számítás eredményeitől függetlenül az alábbi egység árakkal számolhatja el teljesítését Megrendelő felé:
- meder kotrás és meder újra metszés: …………………………..160 Ft/ m3
- gépi bozótirtás egyedi kimetszéssel: …………………………….40 Ft/nm
- gépi bozótirtás nagy teljesítményű szárzúzóval: ……………….130 Ft/nm
- depónia és járóút rendezése: ……………………………………..25 Ft/nm
- gát vízszintes gaz kaszálása: ………………………………………4 Ft/nm
- rézsű nád kaszálás:  ……………………………………………… 20 Ft/nm
- meder nád  kaszálás víz alatt vagy iszap rétegben:  …………….20 Ft/nm
- meder nád kaszálás szárazon: …………………………………...50 Ft/nm
- műtárgyak kézi karbantartása : a tevékenység és az élőmunkaerő változékonysága miatt változatlanul a tényleges havi  önköltség plusz 7 % margin 
- olyan munkák megrendelése esetén, amelyek elszámolása nem illeszthető a fenti egységárak körébe, a megállapodó felek minden hónapban egyedi egység árban állapodnak meg.

9./ Munkavégzés területi hatálya megegyezik a vízjogi üzemelési engedélyben szereplő vízi létesítmények területi határával.

 10./ Munkavégzés időbeli hatályáról, illetve azok ütemezésének a meghatározásáról Megbízó és Vállalkozó az egyes munkavégzések tartalmának meghatározása előtt a 6. pontban rögzítettek szerint műszaki ellenőrön keresztül egyeztet. Ennek során határozzák meg, hogy milyen munkavégzéssel, és hol kellene beavatkozni, hogy  a leghatékonyabban lehessen eleget tenni a Vállalkozó vízjogi engedélyéből foglalt kötelezettségének, és a Megbízó gazdálkodási érdekeinek. Ezen egyeztetés eredményeként kerül rögzítésre a 8.1. pontban rögzített havi megrendelés.

11./  Vállalkozó a szerződés szerint végzett munkákról folyamatosan építési naplót vezet.

12./ Megbízó kapcsolattartói:
Műszaki vezető:		Mozsár Erik
Műszaki ellenőr: 		Sági János 6300 Kalocsa Jókai u.44.  ME-VZ/I./03-5311/2012

13./Vállalkozó kapcsolattartói:
Ügyvezető igazgató:	Völler Zoltán 



III. Elszámolás.


14./  Végzett munkák elszámolása felmérési napló és jelen szerződés szerinti egységárak alapján kiadott teljesítésigazolás szerint történik.
Vállalkozó képviselője és a Megrendelő Műszaki Ellenőre minden hó végén közösen gondoskodnak az építési napló alapján a tárgyhavi munkák felmérési naplóban történő rögzítéséről, a  8.4. pont alapján kialakított tárgyhavi egységárakkal.  Az Ő együttes aláírásuk alapján a Megrendelő a kiadja a tárgyhóra vonatkozó teljesítésigazolást, és Vállalkozó jogosult következő hó 15.-ikével számlája kibocsátására.

16./ Nem jogosult Vállalkozó azon munkavégzésének ellenértékét Megbízó felé számlájában érvényesíteni, amely munkák végzésére más forrásból fedezethez jutott. Vállalkozó az elvárható együttműködés kapcsán köteles ezen munkák tartalmáról, helyszínéről, és a fedezet nagyságáról Megbízót tájékoztatni.

17./ Fizetés átutalással történik 8 napon belül Vállalkozó  Budapest Banknál vezetett

10103214-03429600-01005000

számú számlájára. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

18./ Jelen megállapodást 2020.03.01-el kezdődő időszakra  vonatkozóan meghatározatlan időre  kötik szerződő felek folyamatos munkavégzéssel, 3 hónapos felmondási határidővel, de a Preambulum 5. pontjában foglaltakra tekintettel. Felmondást írásban kell közölni a másik féllel, indoklási kötelezettséggel, a lényegesen megváltozott körülmények esetén.

19./A 4. pontban leírtakra tekintettel Megállapodó Felek már most rögzítik, hogy ha jelen szerződésben rögzített elszámolási rend nem biztosítja az ott megfogalmazott elvek érvényesülését, úgy a szerződés elszámoló árait közös akarattal módosítják vagy áttérnek más elszámolási formára.

20./  Rendkívüli felmondás joga illeti meg a feleket, ha a másik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglaltakat, vagy a szerződés kötés kori körülményekhez képest olyan  lényeges változások történtek, amelyek ellehetetlenítik a szerződés fennmaradását. Akár rendes, akár rendkívüli felmondással kerül sor a szerződés megszüntetésére, a felek közt elszámolásnak van helye.

21./Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő  részéről, ha számla fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és írásos felszólítás alapján sem teljesít az abban kikötött póthatáridőig. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül a  Vállalkozó részéről, ha az építési naplóban rögzített módon a munkákat nem végzi el, annak esetleges módosításáról a Megrendelővel nem állapodik meg, és írásbeli felszólításra sem intézkedik az abban foglaltak szerint. 






IV. Egyebek.


22./ .   Szerződő felek a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kívánják megoldani.
Ennek során a jelen megállapodásban foglaltakra, a szerződő felek eredeti szándékára, a mindkét fél által ismert vízjogi üzemelési engedélyre, a hatályos jogszabályokra, különösen a Ptk.-ra tekintettel, -  törekednek a megállapodásra.

23./  Előző pontban foglaltak ellehetetlenülése esetén kikötik a Marcali Városi Bíróság, - vagy értékhatár átlépése esetén- a Kaposvári Törvényszék  illetékességét.

24./  Jelen megállapodást a szerződő felek közösen elolvasva, együttesen értelmezve, mint     közös akaratukkal megegyezőt írják alá.



Kelt : Kéthely Sári puszta 2020.03.01.








……………………………………            ……………………………………….
                          Megrendelő                                                    Vállalkozó 
                          Hubertus Bt.                                       Balaton-nagyberek VT






