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Vállalkozási szerződés
általános karbantartási munkákra.

Amely létrejött egyrészről a Hubertus Agráripari Bt. (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Oliver Hahnenkamm üzletvezető), mint megrendelő , - későbbiekben: Megrendelő,

másrészről a Balaton-nagyberek Vízitársulat (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Völler Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, - továbbiakban: Vállalkozó, - között,

 a mai napon az alábbiak szerint:

I. Preambulum

1./ Tudomásul szolgál, hogy a Vállalkozó, a Megrendelő megbízásából végzi saját munkaszervezetével a Balaton-Nagyberek belvíz öblözet csatorna fenntartási és belvíz átemelési munkáit.

2./ Ismert a szerződő Felek előtt, hogy az 1./ pontban írt munkák ciklikusan jelentkeznek az év során, a munkaszervezet egyenletes leterhelését nem teszik lehetővé.

3./ Ugyancsak ismert a szerződő Felek előtt, hogy a Megrendelőnek  számtalan olyan karbantartási, javítási feladata van, aminek elvégzése rugalmasan ütemezhető bizonyos időbeli határok között, melyek ellátására viszont nem minden esetben rendelkezik megfelelő szakemberrel.

4./ Fentiek áthidalására kialakult gyakorlat Megrendelő és Vállalkozó között, hogy a Megrendelő oldalon felmerülő karbantartási munkákat Vállalkozó elvégzi, és minden hónapban az ennek körében végzett szolgáltatását Megrendelőnek leszámlázza. Ezen intézményesült gyakorlatra szerződő Felek  megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó munkaszervezetének szabad kapacitásának erejéig általános karbantartási munkák végzését vállalja el Megbízó részére vállalkozási szerződés keretein belül..



II.  Szerződés 


      5/	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő érdekkörében előforduló általános karbantartási és fenntartási munkák elvégzését a Vállalkozó szabad kapacitásainak keretein belül.
	Vállalkozó kijelenti, hogy csak azokat a munkákat tudja elvállalni, melyek végzéséhez rendelkezik a megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal.

	6./ Szerződő Felek a nyújtott karbantartási szolgáltatás ellenértékében 
3 000 Ft + ÁFA/óra
összegben állapodnak meg.





7./ Munkavégzés területi hatálya kiterjed a Megrendelő Balatonfenyvesi, Kéthely – Sáripusztai, valamint Lengyeltóti- Pusztaberény telephelyeire. 

III. Elszámolás.

8./  Végzett munkák elszámolása a napi munkalapok leigazolásával, és azok havi összesítésével történik.

9./ Megrendelő és Vállalkozó képviselői havonta összesítést készítenek, melyben rögzítik :
-  végzett munka TEÁOR szerinti besorolását,
- Megrendelő költséghelyét,
- felhasznált időkeretet,
- a 3 000 Ft figyelembe vételével a számlázandó összeget.

A Megrendelő és Vállalkozó aláírásával ellátott összesítés a teljesítés igazolása, melynek alapján Vállalkozó jogosult a számlájának a benyújtására.


10./ Fizetés átutalással történik 8 napon belül Vállalkozó UniCredit Banknál vezetett
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számú számlájára. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

11./ Jelen írásos megállapodást 2014 évre vonatkozóan  kötik szerződő felek, 3 hónapos felmondási határidővel. Felmondást írásban kell közölni a másik féllel, indoklási kötelezettséggel, a lényegesen megváltozott körülmények esetén. Amennyiben a tárgyév 12.01.-ig nem kezdeményezi egyik fél sem a szerződés módosítását vagy a 12.31. határnappal történő megszüntetését, úgy az újabb egy naptári évvel meghosszabbodik minden külön intézkedés nélkül.

12./  Rendkívüli felmondás joga illeti meg a feleket, ha a másik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglaltakat, vagy a szerződés kötés kori körülményekhez képest olyan  lényeges változások történtek, amelyek ellehetetlenítik a szerződés fennmaradását Akár rendes, akár rendkívüli felmondással kerül sor a szerződés megszüntetésére, a felek közt elszámolásnak van helye.

13./Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő  részéről, ha számla fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és írásos felszólítás alapján sem teljesít az abban kikötött póthatáridőig. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül a  Vállalkozó részéről, ha  szabad kapacitása ellenére a munkákat nem végzi el, illetve nem nyilatkozik azok várható határidejéről.






IV. Egyebek.

14./ .   Szerződő felek a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kívánják megoldani.
Ennek során a jelen megállapodásban foglaltakra, a szerződő felek eredeti szándékára, a mindkét fél által ismert vízjogi üzemelési engedélyre, a hatályos jogszabályokra, különösen a Ptk.-ra tekintettel, -  törekednek a megállapodásra.

15./  Előző pontban foglaltak ellehetetlenülése esetén kikötik a Marcali Városi Bíróság, -                                               vagy értékhatár átlépése esetén a Somogy Megyei Bíróság illetékességét.

16../  Jelen megállapodást a szerződő felek közösen elolvasva, együttesen értelmezve, mint     közös akaratukkal megegyezőt írják alá.

17. Szerződő Felek közös megegyezéssel a 2014.01.01.-i hatállyal megkötött vállalkozói szerződés II./6. pontjában rögzített 2 500 Ft rezsióradíjat jelen megállapodás aláírásával 3 000 Ft-ra módosítják. Jelen szerződés a változással egységes szerkezetbe foglalt hatályos megállapodás.

Kelt : Kéthely Sári puszta 2015.04.01.








……………………………………            ……………………………………….
                          Megrendelő                                                    Vállalkozó 
                          Hubertus Bt.                                       Balaton-nagyberek VT







