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Vállalkozási szerződés
Belvíz átemelésre 2013 .01.01.-től
amely létrejött egyrészről a Hubertus Agráripari Bt. (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Oliver Hahnenkamm üzletvezető), mint megrendelő , - későbbiekben: Megrendelő,
másrészről a Balaton-nagyberek Vízitársulat (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Völler Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, - továbbiakban: Vállalkozó,
között, a mai napon az alábbiak szerint:

I. Preambulum

1./ Tudomásul szolgál, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kezdeményezésére jött létre azon célból, hogy a Vállalkozó lássa el - a Megrendelő helyett - a Balaton-nagyberek teljes területének belvízmentesítését. A Balaton-nagyberek belvízmentesítésének a kötelezettsége a Megrendelőt a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződés alapján terheli. 

2./ A Vállalkozó részére kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 3.2. pontja alapján a Vállalkozó jogosult belvízelvezetés és szivattyús átemelés költségeinek összegét a területhasználat, illetve a csatornák kezelői szerint az érdekeltekre áthárítani.

3./ A jogerős vízjogi engedély alapján a Felek között 2011. január 1-jén vállalkozási szerződés jött létre, amely alapján a Vállalkozó 2011 évre vonatkozóan kötelezettséget vállalt arra, hogy Balaton-nagyberek belvíz öblözetből, a Megrendelő érdekkörébe tartozó belvíz mennyiséget átemeli a Balatonba.

4./ Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződésen alapuló kötelezettsége a teljes Balaton-nagyberek belvíz mentesítésének biztosítása a Felek megállapodtak abban, hogy a vállalkozási szerződést a belvízmentesítés teljes költségének a Hubertus Bt. részére történő számlázásával módosítják. Ezt tükrözte a 2011.10.01.-én kelt I. számú szerződés  módosítás.
5./ 2011.01.01.-én kelt szerződésben 2012 évre vonatkozóan felek új megállapodás megkötését irányozták elő, melyet 2012.01.01.-i hatályba lépéssel meg is kötöttek.
6./ Az időközben kibővített vállalkozói munkaszervezetből fakadóan  a költségek felosztásának módosulása miatt is változások indokoltak a szerződés tartalmában.

7./   Szerződő Felek kijelentik, hogy mindaddig, amíg 

-  Megbízó részéről kötelezettségként merül fel a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzásának és belvíz átemelésének a finanszírozása, továbbá

- Vállalkozó feladata és jogosultsága a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzása és belvíz átemelése vízjogi üzemelési engedély alapján,

addig szándékukat fejezik ki jelen szerződést minden évben meghosszabbítani, a szükséges és indokolt aktualizálásokkal pontosítva.

8./ 2013.01.01.-i hatállyal a módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű jelen szerződés lép hatályba a belvíz átemelésre a Felek közt.
II. A szerződés 2013.01.01.-től a módosításokkal , valamint a vállalkozói munkaszervezeti változásokból fakadó költség elszámolásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege:
      1./
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Balaton-nagyberek Belvízöblözet belvíz-átemelési munkáinak végzését 2013. évre. 

Műszaki tartalmát a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1027-25/2010- 2291 számú jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyben (vagy annak esetleges későbbi hatályos módosításában) rögzített belvíz-átemelési előírások határozzák meg.

2./ Megrendelő és Vállalkozó előtt ismert a vízjogi üzemelési engedélyből az a tény, hogy a Balaton-nagyberek belvíz öblözetének területén az alábbi a belvízátemelés kapacitást szükséges biztosítani:

11,494 m3/sec
3./
A Balaton-nagyberek belvíz öblözetének teljes körű belvízmentesítése érdekében a Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak, hogy a Vállalkozó belvízátemelés teljes költségét jogosult számlával érvényesíteni Megrendelő felé. 
4./
Vállalkozó a balatonfenyvesi 0360 hrsz-ú ingatlanon beépített saját tulajdonú szivattyúkkal tesz eleget vállalásának, melyek összes belvíz-átemelési kapacitása 6,5 m3/sec. Az ezt meghaladó kapacitás igényt a vállalkozó köteles bérelt mobil szivattyúk üzemeltetésével biztosítani. 
5./
Jelen szerződés hatálya alap esetben 2013.01.01-től határozatlan ideig terjed az itt megfogalmazott megkötésekkel.. 

6./
Vállalkozó a szerződés hatálya alatt folyamatosan építési naplót / szivattyú üzemnaplót köteles vezetni, melyben műszakonként az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

· Műszak időpontját, hó, nap, tól – ig üzemórát.

· Műszakban dolgozó személyzet létszámát

· A műszak során üzemelő szivattyúk db számát és üzemmódját

· Műszak során szivattyúnként és összesen átemelt belvíz mennyiségét m3-ben.

· Alvíz csatorna vízmércéjének állását.

· A belvíz átemelés és szivattyú üzemelésével kapcsolatos lényeges információkat

Megrendelő képviselője jogosult bármikor a szivattyútelep üzemét és szivattyúzási naplót ellenőrizni és észrevételt tenni. 

7./ A havi szolgáltatás várható költségeinél a szerződő felek számlában az átemelt belvíz mennyiségtől függetlenül az alábbi költségelemeket irányozzák elő:  

· Szivattyútelep havi üzemeltetésének költségei ( épületfenntartás, közüzemi díjak, stb.)

· Előirányzat:…………………..…200 eFt + ÁFA/hó

· Belvízátemelés havi villamos-energia költsége:

· Előirányzat:…………………..2 400 .eFt + ÁFA/hó
· Szivattyútelep üzemeltetése során felmerült bérköltség és járulékai:

· Előirányzat:…………………….640 eFt + ÁFA /hó

· Gereb rácson kiszedett uszadék elszállításának és ártalmatlanításának költségei:

· Előirányzat:……………………..20 eFt + ÁFA /hó

· Vállalkozó meglévő adósságszolgálatának és járulékainak egy hónapra jutó költségei :

· Előirányzat: …………………..…50 eFt + ÁFA /hó

· Vállalkozó munkaszervezetének járulékos költségei:

· Előirányzat:……………………..60 eFt + ÁFA /hó

· Vállalkozó szervezetének általános igazgatási költségei ( jogtanácsosi díj, könyvelési díj,ügyvezető megbízási díj, iroda bérleti díj, informatika, stb.)

· Előirányzat:……………….….600 eFt + ÁFA / hó

· Szivattyútelep üzemelésével kapcsolatos külső szolgáltatók költségei:

· Előirányzat:…………………….20 eFt + ÁFA /hó

· Belvízátemeléssel kapcsolatos igazgatási, eljárási költségek:

· Előirányzat:………………….…10 eFt + ÁFA /hó

· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Előirányzat összesen:………………3 800 eFt + ÁFA /hó

·        Vállalkozási margin 7 %.:   ……….…266 eFt + ÁFA /hó

· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Mindösszesen: …………………………………………………               .4 066 e Ft  /hó

· + 27 % ÁFA: ………………………………………………  ..                  1 098 e Ft /hó

· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Havi előirányzat          :………………………………………               ….5 164 e Ft

8./ A Megbízó a végzett szolgáltatásra havonta előre az alább részletezettek szerint előleget utal tárgy hó 5-ig a Vállalkozó UniCredit Banknál vezetett 
10918001-00000060-63070000
 számú számlájára, melyről a Vállalkozó a pénzügyi teljesítés napjával előleg számlát köteles kibocsátani. Az előleg alapesetben az üzemeltetéssel érintett hónapokra

4 000 000 Ft + ÁFA/hó.
9./ Azokban a hónapokban, melyekben a belvízszint  állásának a függvényében előre láthatóan nem lesz szükség a szivattyú telep gépeinek az  elindítására, és így villamos energia költség, valamint közvetlen bér költség annak kapcsán nem merül fel, - Megbízó az adott hónapra az üzemeltetési időszakban előirányzott 4 000 000  Ft + ÁFA  előleg helyett 

1 000 000 Ft + ÁFA/hó

 előleget fizet.

10./ A belvízátemelő szivattyúk tárgyhavi üzemeltetéséről tárgyhó 5-ig a Vállalkozó nyilatkozik. 
11./ Vállalkozó tárgy negyedév végén, az azt követő hó 15.-éig elszámoló számlát köteles kibocsátani Megrendelő részére a ténylegesen felmerült költségekkel. Az elszámoló számlában levonásra kerül a tárgynegyedév három hónapja során kibocsátott előlegszámlák összege. Az elszámoló számla melléklete a 7. pont szerinti költség elemek tényleges értékekkel történő összesítését tartalmazza. A ténylegesen felmerülő költség elemek meghatározásánál Vállalkozó a 2011.10.01.-el kiadott Költségfelosztási Szabályzatában foglaltak szerint jár el.
Jelen szerződés aláírásával Megbízó kijelenti, hogy a hivatkozott szabályzat alapján a belvíz átemelésre jutó költség hányadokat megismerte, azt a fizetési kötelezettsége vonatkozásában azt kifejezetten elfogadja.
12./ Megrendelő és Vállalkozó külön megállapodásban rögzíthetik, hogy esetenként vagy rendszeresen  megbízó milyen beruházói szolgáltatásokat nyújt Vállalkozónak a feladat teljesítés elősegítése érdekében. Ezen szolgáltatások költségei beépülnek a 7./-es pontba felsorolt költség elemekbe. 

13./ Vállalkozó a Megrendelő felé kártérítései felelősséggel tartozik szivattyúháznál rögzített vízjogi engedélytől eltérő paraméterekből fakadó gazdálkodási kára esetén.

A gazdálkodás körében elszenvedett kár mértékét és ok okozati összefüggését a szivattyúháznál mért belvízszinttel a Megrendelőnek kell bizonyítani. 

14./ Megrendelő a szolgáltatásáról kiállított vállalkozói számla ellenértékét 15 napon belül teljesíti Megrendelő a Vállalkozó UniCredit Banknál vezetett 
10918001-00000060-63070000
számú számlájára. 

Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

15./ Szerződő felek jelen megállapodást a szerződés kötés kori körülmények jelentős megváltozása esetén közös megegyezéssel a lejárat előtt bármikor megszűntethetik, de mindenképp tekintettel a Preambulum 7./ pontjában foglaltakra. Ez esetben Vállalkozó a szolgáltatás nyújtására nem kötelezett és az ebből fakadó  kárfelelősség átszáll Megrendelőre. 
16./ Bármely év 12.01. időpontig bármelyik fél kezdeményezheti a megállapodás változatlan,- vagy megváltozott feltételekkel történő meghosszabbítását. Ha 12.01.-ig egyik fél sem kezdeményezi ezt írásban, a jelen egységes szerkezetű szerződés újabb egy naptári évre meghosszabbodik automatikusan, majd azt követően  ennek megfelelően újabb egy-egy naptári évre.

17./   Bármelyik év 12.01.-ig kezdeményezett szerződés módosításra a felek  tárgy év 12.31.-ig törekednek a szerződés közös megegyezéssel történő módosítására Preambulum 7./ pontjában foglaltak alapján az elkövetkező évre. Ennek eredménytelensége esetén a kezdeményező fél vagy vissza vonja módosítási kezdeményezését, - vagy a szerződés az adott év 12.31.-el jelen megállapodás erejénél fogva megszűnik.

18./ Szerződő felek jelen megállapodást átolvasva, azt közösen értelmezve, mint közös akaratuknak megfelelőt írják alá. 

Szerződésből fakadó vitáikat tárgyalásos úton kívánják lerendezni az alábbiak figyelembe vételével.

Az itt nem szabályozott kérdésekben figyelembe veszik a mindkét fél által ismert  vízjogi üzemelési engedélyben foglalt kikötéseket és előírásokat, -a hatályos vízügyi jogszabályokat és a Ptk. előírásait. 

Kéthely Sáripuszta, 2013.01.01.

         ______________________


     _______________________


                Megrendelő 



 

Vállalkozó 

